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1. VSEOBECNA €AST

Zadani objednatele

Na zakladé smlouvy vypracovat projektovou dokumentaci pro VYBER ZHOTOVITELE ve stupni provadéci
dokumentace (projekt). Vzhledem k zakonu o vefejnych zakazkach neni mozné uvadét konkrétni vyrobky.
Projektant garantuje pfipadné zpracovani upfesnéni dokumentace pro konkrétni typy vyrobk( (vyrobky nacenéné
vitéznym dodavatelem stavby). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude feSena v rdmci realizace.

O rozsahu rozpracovani dokumentace (podrobnostech) bude rozhodnuto investorem popfipadé zastupcem investora
(technickym dozorem, odbornou osobou) po vybéru zhotovitele.

Projekt definuje feSeni predmétné €asti tak, aby spliovala platné zékony a vyhlasky a byly z ni ziejmé
technické parametry navrzenych zafizeni, dimenze jednotlivych zafizeni, rozvodi a ostatnich €asti tvofici
stavbu tak, aby bylo mozné zpracovat nabidkovy rozpo€et pro feSenou stavbu.

Projekt Fesi stavbu jako celek, tedy mimo hlavni éasti VYTAPENI, PLYNOINSTALACE jsou
reSeny €asti stavebni ¢ast (bez zasahu do nosnych konstrukci), ZTI (vnitini kanalizaci a
vodoinstalaci), ELEKTRO (elektroinstalace, méfeni a regulace (MaR) véetné povinneho
zabezpeceni.

Dany zdroj tepla (kotelna 315-390 kW) je dle predpisu kotelnou IlI. kategorie .
Stavebni Gpravy nemaji vliv na kapacity jednotlivych pripojek technické infrastruktury.

Podklady

Projekt stavebni ¢asti

Podklady, Udaje a poZadavky investora

Katalogové podklady vyrobcl zafizeni navrZzenych v projektu
Zéakony, vyhlasky a CSN platné v dobé zpracovani projektu
Prohlidka kotelny

Popis objektu

Jde o stavebni Upravu €asti stavajici stavby, stavajiciho zdroje tepla (kotelny) . Ta se nachazi
ve stavajici zastavbé vobci Senov u Nového Jigina na pozemku 691/3, v katastralnim Gzemi
Senov u Nového Jiéina. Objekt neni podsklepen a ma 3 nadzemni podlaZi.

Stavebni Uprava se tyka zejména prostoru, kde je umistén stavajici zdroj tepla (kotelny) a
prostoru piimo souvisejicich.

Predmétem feSeni je vymena stavajicich plynovych kothi z davoda dosaZeni jejich Zivotnosti za
nove, které odpovidaji souc¢asnym technologickym moZznostem vcetné doplnéni povinného
zabezpeceni dle platnych vyhlaSek. Jsou navrZzeny plynové kondenza¢ni kotle s odpovidajici
emisni tiidou.

Vzhledem k platnym piedpisam (zadkonam, vyhlaSkam) mtZe danou stavbu provadét pouze
dodavatel s patiicnym opravnénim. Tedy dodavatel s dostate¢nou odbornou zputisobilosti.
Z tohoto divodu jsou uvedeny spiSe technické parametry neZ piedpisy, které jsou platné a
piedpoklada se, Ze zhotovitel je vzhledem k opravnénim zna.

Jde zejména o z&kony, vyhlasky a normy, které se uvedenim v platnych predpisech (zakonech,
vyhlaskach) stavaji zavaznymi.



Projekt rekonstrukce plynove kotelny je zpracovan v souladu vyhlaskou
CUBP €. 91/1993 k zajiSténi bezpe€nosti prace v nizkotl. kotelnach, platnych piedpist zakon,
vyhlasek, zavaznych norem zejména:

Plynoinstalace

CSN EN 1775 ed. 2 Zéasobovéni plynem — Plynovody v budovach

CSN EN 15001-1 (CSN 38 6420) Zasobovéni plynem - Cast 1: Podrobné funkéni pozadavky pro projektovani, materialy, stavbu,
kontrolu a zkouSeni

CSN EN 15001-2 (CSN 38 6420) Zasobovani plynem - Cast 2: Podrobné funkéni pozadavky pro uvadéni do provozu, provoz a
adrzbu

CSN 38 6462 Zasobovani plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a pouZiti

( CSN 38 6420 Primyslové plynovody )

Navrhovéni, provadéni a pfipojovani spotrebict paliv

TPG 908 02 Vétrani prostorl se spotfebici na plynné paliva s celkovym vykonem vétSim nez 100
Vytapéni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 06 0830 Zabezped&ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohFivani uZitkové vody

CSN 73 4201 Kominy a koufovody -

CSN 06 0210 Vypoget tepelnych ztrat budov pfi Gstfednim vytapéni

CSN 06 0310 Ustiedni vytapéni - projektovani a montaz

CSN 38 3350 Zasobovani teplem. V3eobecné zasady

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov. Cést 1 - 4

Pozarni bezpeénost

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

a bezpeénosti prace

Prace pfi montazi musi byt provadény v souladu s platnymi pfedpisy a normami, které feSi bezpec€nost a
ochranu zdravi pfi praci. Kazdy pracovnik musi byt proSkolen z bezpeénostnich predpisu.

2. STAVAJICI STAV

Jde o plynovou kotelnu 111 kategorie o celkovém max. vykonu 360 kW (3 x 120 kW). Zdroj
tepla tvoii tii plynové kotle HOTERM - 136 ESB. Zdroj je umistén v prizemi objektu
v samostatné mistnosti. Stavajici kotle jsou napojeny pies anuloid do rozdélovace a shérace. Na
rozdélovac a sbéra¢ jsou napojeny ¢tyti topné vétve. Na jednu byla dodate¢né dopojena VZT
jednotka pro kuchyii. Ohiev vody je feSen samostatnym plynovym ohtivacem. Ohiev vody
pies deskovy vymenik s podporou tepelného cerpadla neni vyuZivan z davodu neopravitelnosti
tepelného cerpadla.
Ze stavajiciho rozdélovace asbérace jsou napojeny 4 topné vétve. Dle prohlidky stavby a
informaci zodpovédné osoby jde o topné vétve:
LA - Skola ¢astl hlavni budovy - oznaéeno 1,
I11.C - pristavby a dilna - oznadeno 2,
Vzduchotechnika - oznaéeno 3,
I1.D - Skola ¢ast2 hlavni budovy - oznaceno 4,
Na topnych vétvich jsou obéhova ¢erpadla SIGMA
1 je SIGMA 50-NTV-60-11-LM-80,
(2/1 I/s tlak 23/22 J/Kg) Odpovidajici pratok 40 kW pti dT15°C je 2,4 m3/h
dané cerpadlo méa pii dané prutoku tlak cca 4,5 m.
2 je SIGMA 50-NTV-60-6-LM-80
(1.5/1.15 I/s tlak 21.2/17 J/Kg) Odpovidajici pratok 40 kW pii dT15°C je 2,4 m3/h
dané cerpadlo méa pii dané prutoku tlak cca 4,5 m.



3 Okruh TUV -2,4m3/h,dP cca4,5m

4 je SIGMA 50-NTV-60-11-LM-80,
(2/1 I/s tlak 23/22 J/Kg) Odpovidajici pritok 40 kW pti dT15°C je 2,4 m3/h
dané cerpadlo mé pii dané prutoku tlak cca 4,5 m.

Ptresné parametry topnych vétvi nebyly zjisteny.
Mimo vétev VZT jsou instalovany trojcestné sméSovaci ventily .

Umisténi jednotlivych prvku a schéma zapojeni je ziejmé z vykresove casti zadavaci
dokumentace vymeény zdroju tepla. Plynové kotle jsou pravdépodobné z roku 1995.

3. DEMONTAZE

Jako prvni krok predmétné stavebni Upravy spoc¢iva v demontézich zakizeni stavajici kotelny.
Jde 0 3x plynové kotle HOTERM - 136 ESB - K1, K2, K3, Expanznich nadob, Gpravny vody.
Plynového ohtivace vody veetné souvisejicich ¢asti. Dale anuloidu , rozdélovace, shérace R+S,
souvisejicich rozvodu primarni casti véetné elektroinstalace. Potrubi stavajicich topnych vétvi
bude ponechano nebo bude docasné zaslepeno.

4. STAVEBN| UPRAVY

Po demontazich probéhnou stavebni Upravy prostoru kotelny.
- Uprava soklu pod kotli véetné nové vpusti

Vymena vstupnich plechovych dvefi véetné zarubni
Vymeéna dveti do chodby

Ptivodni potrubi vzduchu pro vétrani kotelny

- Uprava soklu pod kotli véetné nové vpusti
Uprava spociva v rozsiteni stavajiciho soklu z davodu umisténi odpadniho potrubi pro odvod
kondenzatu a poloZeni noveé dlazby v celé ploSe soklu. TaktéZ bude upraven sokl pod Upravnou
vody. Vlastni rozsah plyne z vykazu vymeér. Vyspraveni soklu tak aby na ni bylo moZné poloZit
dlazbu. Sokl bude rozsiien tak aby bylo moZné od stavajici vpusti rozvést odpadni potrubi
k jednotlivym kotlum. Stéavajici vpust bude odstranéna nahrazena novou vpusti se suchou
zapachovou uzavérkou. Vlastni podlaha bude rozbita v minimalnim nutném rozsahu.
Omitky véetné stropu budou vyspraveny jadrovou vapenocementovou Stukovanou omitkou tl.
15 mm opatienou naslednou bilou vymalbou.

specifikace viz vykaz vymer

- Vymeéna vstupnich plechovych dveti vcéetné zarubni
Stavajici dvere vcetné zarubni budou nahrazeny protipozarnimi dvermi
specifikace viz vykaz vymer

- Vymeéna dvefi do chodby
Stavajici dvere vcetné zarubni budou nahrazeny protipozarnimi dvermi
specifikace viz vykaz vymeér



- Ptivodni potrubi vzduchu pro vétrani kotelny
Z duvodu zajisténi vyhlaSkou poZadované vymeény vzduchu bude nové proveden piivod
vzduchu k podlaze kotelny. Privod vzduchu bude opatien 2st. Ventilatorem s vazbou na
zabezpeceni kotelny. 1 st. 350 m3/h, 2st. 700 m3/h.

5. VYTAPENI a PLYNOINSTALACE

5.1 VYTAPENI
5.1.1. Zdroje tepla a ohiev teplé vody TV (TUV)

5.1.1. a Zdroje tepla

Novy zdroj se bude skladat ze 3ks stacionadrnich kondenzac¢nich kotla o vykonu minimalné
315 kW (3x 105 aZ xxx kW) s emisni ttidou Nox 5.

Technické parametry viz vykaz vymér. Budou pouZity uzaviené spotiebice (typ C), tedy neni
nutny piivod vzduchu k hoieni. Odvod spalin bude 1 spole¢nym potrubim umisténym na fasadé
objketu (ve stavajici trase). Pramér kominové vlozky bude odpovidat navrzenym kotlam ( je
pocitano s dimenzi od DN 160 do DN200 mm). Na zékladé vybérového fizeni bude ovéien
navrzeny pramér kominové vlozky dle instalovaného typu kotle. Ke kotlam bude priveden
vzduch pro hoieni samostatnym potrubim ( je po¢itano s dimenzi od DN 160 do DN200 mm
spolec¢na ¢ast / DN 125/DN100 samostatna ¢ast k jednotlivym kotlam).

Zdroj tepla stacionarni kondenza¢ni kotle pIni funkci zdroje tepla pro vytapéni.

Soucéasti projektu je ivyuziti daného zdroje pro ohiev TV (TUV). Vlastni realizace bude
zaviset na rozhodnuti investora.

Vykon plynovych kondenzac¢nich kotla vychazi ze stavajiciho zdroje tepla a ze zpracovaného
Prukazu energetického naro¢nosti budovy auditu (PENB) nasledného Energetického auditu
budovy byla dle ploch a vlastnosti obvododovych konstrukci vypoctena tepelna ztrata objektu
259 KW (prostupem 126 kW, vétranim 132 kW) (viz piiloha TZ).

Vykon pro ohtev TV (TUV) 40 kW.

Kotle budou do soustavy UT zapojeny ptes hydraulicky vyrovnavac¢ (anuloid), rozdélovac a
shéra¢. Jako alternativu bude zvazeno pouZziti stavajiciho hydraulického vyrovnavace
(anuloidu). Rozdélovac a shéra¢ (R+S) budou novy . Nuceny obéh priméarni strany zajistuji
kotlove cerpadla, ktera nejsou soucasti kotli. Za anuloidem je instalovan rozdélova¢ a shérac a
na kazde vétvi jsou samostatné obéhova cerpadla jednotlivych topnych vétvi.

Technické parametry soustavy

- teplotni spad ekvitermné regulované topné vody 70/50°C.
- nejvyssi provozni pretlak soustavy ... 500 kPa

- provozni pietlak soustavy ... 300 kPa (kotelna)

v v s

Technické parametry zatizeni jsou definovany ve vykazu vymér.

5.1.1.b Ohfrev teplé vody TV (TUV)
Dle poZadavku investora je navrZzena nahrada stavajiciho ohfevu vody. Jde o nepfimy kombinovany
ohfivaé o objemu v rozmezi 380 aZ 420 | v nerezovém provedenim s minimalni teplosménou plochou 1,4
m2. DalSi technicke parametry viz vykaz vymér.



5.1.1.c Odvod spalin/pfivod vzduchu
Instalovany jsou uzaviené spotiebic¢e. NavrZen je déleny odvod spalin/piivod vzduchu.
Ptivod vzduchu je navrzen novym spolecnym potrubim rozdélujicim se k jednotlivym kotlam.
Vychozi pramér spolecné ¢asti je DN 200 pro jednotlive zdroje DN 125, nicméné je nutné dle
zvoleného zdroje tepla jeho dimenzi ovéfit. Odvod spalin je navrZzen spojenim koufovodt od
jednotlivych zdroju tepla do spole¢ného potrubi vedeného ve stavajici trase odvodu spalin po
fasadeé objektu. Vychozi pramér spole¢né ¢asti je DN 200 pro jednotlivé zdroje DN 160
(nicméné je nutné dle zvoleného zdroje tepla jeho dimenzi ovéfit).

PouZzito bude certifikovaného plastového systému odpovidajici typovému provedeni pro
zvoleny zdroj tepla. Soucésti kouifovody jsou kontrolni otvory a vyvody pro méreni emisi.
VySka kominové ho télesa viz vykaz vymeér. Venkovni ¢ast bude provedena dvouslozkove
(izolovang)

Pro odvody spalin (kominy koutfovody) je nutno zajistit spinéni platnych zavaznych piedpist.

5.1.1.d Zabezpecovaci zafizeni a doplhovani vody

Zabezpeceni otopné soustavy proti nedovolenému prietlaku je feSeno u kazdého
kotle (zdroje) pojistnym ventilem, oteviraci pretlak ....500 kPa a expanzni n&dobou s
membranou ...2x 240 |I. Expanzni potrubi je napojeno do kotla na k tomu urcené vyvody.
Odfuky od pojistnych ventili jsou napojeny pies kalichy do kanaliza¢niho potrubi PP-HT 50,
které je svedeno k podlaze do ptipravenych vyvodi. Napojeni musi byt kontrolovatelné
(pteru3ené) opatieno suchou zapachovou uzavérkou.

Vstupni pitna voda pro dopliovani soustavy je vedena potrubni oddélovag, vodomeér (pro
odecet spotieby studené vody dopliované do systému) k GUpravnu vody (zmékeovaci stanici)
dané parametry zvoleného zdroje tepla.

Zmekeovaci stanice je tvorena ze zasobniku chemikalii z PE objemu a ¢asovym tizenim.
Doplnovani vody z davodu bezpecnosti ruéni (pii poklesu je poruchovy stav zaslan obsluze).

5.1.1.d Primarni €ast / Sekundarni ¢ast, napojeni stavajici rozvody, armatury

Novy zdroj tepla je napojeno pies novy HVDT (anuloid) do nového rozdélovace
shérace (R+S) 4 vyvody. Rozdélovac a shérac (R+S) je napojen pres cerpadlové sestavy na
jednotlivé topné vétve. Jde o 3x topnou vétev topného systému (radiatory) smeSované okruhy
a rezervu pro 1x topné vétev TV (TUV).

Cerpadlové sestavy se skladaji z uzavéru, smesovacich ventils, teploméra tlakoméru, filtru,
zpétné klapky, vypoustécich ventili a odvzduSnovacich ventild.

Parametry topnych vétvi

Topna veétev 1...... Radiatory, teplotni spad 70/55° (ekvitermni), Q 9000 kg/h, dP 6,5m
Topna vétev 2...... Radiatory, teplotni spad 70/55° (ekvitermni) Q 4600 kg/h, dP 4,5m
Topnavétev 3 ...... pro TV (TUV), teplotni spad 70/55° Q 2400 kg/h, dP 4,5m
Topna vétev 4...... Radiatory, teplotni spad 70/55° (ekvitermni), Q 9000 kg/h, dP 6,5m

Na topnych vétvi UT 1 a4 mimo Upravy v kotelné nejsou Upravy. Na topné vétvi UT 2 budou
v prostoru socialnich zafizeni osazeny vyvazovaci ventily.



Rozvody - stavajici rozvody vytapéni jsou provedeny z ocelovych trubek DN80, DN 65, DN50, DN 40,
DN 32, DN 25, DN 15, DN. Z ddvodd dimenzi primarni ¢asti jsou nové rozvody (kotel/anuloid) navrZzeny
také z oceli. Cést primarnich rozvodd mezi kotli a anuloidem jsou v dimenzich DN 40, DN50, DN65, DN8O
¢ast mezi anuloidem a rozdélovacem shératem DN8O/DN65. Vzhledem k materidlu stavajiciho systému
vytapéni jsou i potrubi mezi novym rozdélovaéem a shéradem navrZeny z ocelového potrubi. Zde jde o
dimenze DN25, DN32, DN40, DN50. V kotli, na anuloidu, na nejvy$Sich mistech rozvodu véetné novych
propojovacich potrubich na stavajici potrubi jsou umistény automatické odvzduSiovaci ventily.

Napojeni na stavajici systém je proveden v INP v prostoru plynové kotelny Ill. kategorie.
Trasy novych rozvod jsou ziejmé z vykres.

Armatury - topny okruh bude pfipojen ke kotli pfes uzaviraci klapky DN 80 a pfed kazdym kotle bude KK
DN 50 a zAvitovy filtr DN65.

5.1.2 Regulace otopného systému
Zdroj tepla bude fizen ekvitermné, sekundarni ¢ast bude fizena ¢asové s vlivem rozdilu teplot na pfivodnim
a vratném potrubi.

5.1.3. Vétrani koteny

Systém vétrani bude upraven z divodu vymény vstupnich dvefi. Nové bude zfizen pfivod vzduch
potrubim DN125 pfes sousedni mistnost a svedné k podlaze (viz vykresy S-01). Soucasti je 2
stupfiovy ventilator. Parametry viz vykaz vymér.

5.1.4. Zabezpecovaci zafizeni

Topné zdroje nejsou zabezpeceny dle CSN 06 0830. Z tohoto d{ivodu je nutno instalovat tlakovou expanzni
nadobu (véetné bezpec€nostniho uzéavéru). Jeji objem je 2x 140 | vychazi se stavajiciho stavu. Je také
nutno instalovat tlakomér a pojistny ventil (pokud nejsou soucasti zdroje tepla). Pojistny ventil bude
nastaven na hodnotu 500 kPa. Odfuk pojistného ventilu bude zalstén pres nalevku do kanalizace. Pri
napousténi otopného systému je nutné soustavu fadné odvzduSnit a doplnit vodou na tlak min 280 kPa ve
studeném stavu. Mimo expanzni nadobu, ktera chrani nasténné kotle je v systému instalovano stavajici
doplfovaci zafizeni, které feSi zménu objemu topné vody pfi provozu.

Dle normy CSN 07 0703 je navrzeno
Viz 6.1.10 V kotelnach musi byt zajistén za vSech provoznich podminek patfiény pritok vétraciho vzduchu
s min. intenzitou vétrani 0,5 1/h, tj. polovini nasobek intenzity vymény vzduchu za hodinu. Ten bude
zajiStén samostatnym pfivodem vzduchu k podlaze kotelny a samostatnym odvodem do stavajiciho
kominového télesa.
7.2 Kotelna Il. Kategorie maZe byt umisténa ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné mistnosti stavby.
Novy zdroj je v samostatné mistnosti.
7.6 Kotelny musi byt vybaveny detekénim systémem se samocinnym uzavérem plynného paliva, ktery
samocinné uzavie pfivod plynného paliva do kotelny pfi pfekroeni meznich parametrd indikovanych
detekEnim systémem. Detekéni systém ma dvoustupriovou funkci: 1.stupen — opticka a zvukova
signalizace do mista pobytu obsluhovatele (I troven - optické a akusticka signalizace pii koncentraci plynu na
10% hranici spodni meze vybusnosti), 2.stupen — blokovaci funkce (funkce samocinného uzavéru). Provoz
kotelny mUZe byt jednostupriovy s blokovacimi funkcemi pfi dosaZzeni hodnot 1.stupné. (11 troven - vypnuti



elektroinstalace plynové kotelny a uzavieni havarijniho uzavéru plynoveé kotelny pii koncentraci plynu na 20%
hranici spodni meze vybudnosti).

Kotelna bude vybavena vySe uvedenymi zafizenimi. Samog€inny uzavér BaP je v 1PP na plynovém
potrubi pred kotelnu.

8.2 Nouzové osvétleni neni nutné u kotli bez trvalé obsluhy. V kotelné nebude instalovano nouzové
osvétleni.

9.2.7 Hlavni uzavér musi odpovidat CSN EN 1775, CSN 38 6420 nebo CSN 38 6462 v zéavislosti na vy3i
provozniho pretlaku, umisténi regulacniho zafizeni a kategorii kotelny.

Hlavni uzavér musi byt umistén mimo kotelnu na snadno pfistupném misté a oznacen tabulkou. Souc¢asné
musi byt vyznaCena pfistupova cesta ktomuto uzavéru. Konstrukce hlavniho uzavéru kotelny musi
umoznovat i ruéni ovladani.

Hlavni uzavér je umistén v 1PP pred kotelnou. Déle je na rozvodu umistén ruéni i samo€inny uzaver
BAP (v 1PP).

9.2.11 Na pfivodu plynneho paliva v kotelné musi byt instalovan tiakomér, pokud neni jiz instalovan jako
povinna soucast regulaéniho a nebo méficiho zafizeni pro otop kotlG umisténych v kotelné.

11.4.1 Kotle bez trvalé obsluhy se vybavuji a provozuiji podle CSN EN 12952-7 a CSN EN 12953-6.

Kotle jsou vybaveny dle vySe uvedenych CSN EN. Provoz bude definovan provoznim Fadem
odpovidajici vy$e uvedené CSN EN.

13.1 Pfed uvéadénim kotelny do provozu musi byt obsluhovatelé kotll na plynné paliva a zafizeni kotelny
fadné prakticky zacviCeni a seznameni s jejich obsluhou. Obsluha bude zacviéena a sezndmena
s obsluhou kotld realizaéni firmou.

15.1 V kotelnéch Il. kategorie musi byt nasledujici vybaveni pro zajiSténi bezpecnosti provozu a poZarni
ochrany:

- pfenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55 B

- pénotvorny prostiedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoju

- lékarni€ka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- detektor na oxid uhelnaty

Navrzena kotelna bude vybavena vySe uvedenymi prvky.

6. PLYNOINSTALACE

Pro monté? a instalaci vnitiniho plynovodu v budovéach plati CSN EN 1775 (386441). Vizhledem k tomu
7e jde o kotelnu je nutné také respektovat CSN 07 0703. Upravy stavajiciho plynovodu jsou navrzeny
z ocelového potrubi spojované svafovanim. Pfed kazdym plynovym spotfebi¢em bude na potrubi osazena
uzaviraci armatura pfislusné dimenze (kulovy kohout). Pfes nosné zdi a pfi prichodu stropem je plynovod
veden v ocelové chrénicce presahujici svymi rozméry nejméné 10 mm od okolniho prostoru.

Montaz plynovodi smi provadét pouze odborné zpusobild osoba. Tlakova hladina rozvodi bude do 0,2
MPa. U kaZzdéeho plynového spotfebice bude uzavér DN 32.

Upravy stavajici vnitini plynoinstalace spoéivajici v Gpravé rozvoda pied kotelnou a
napojeni jednotlivych kotla. Z dévodu soué¢asnych predpisi bude trasa upravena tak, zZe
stavajici privod DN65 bude rozpojen. Potrubi bude v sousedni mistnosti vyvedeno mimo
budovu. Vné budovy bude zfizen hlavni uzavér kotelny ruéni a automaticky (tzv. ventil
BAP). Jde o bezpeénostni automaticky uzavéru plynu (BAP) pied vstupem do kotelny
s vazbou na zabezpeéeni kotelny. Ostatni stavajici ¢asti rozvodu plynu véetné akumulace
plynu (DN160, 4m) pod stropem bude zachovana.

Na plynoinstalaci budou provedeny tlakové zkouSky a bude vyhotovena revize dle
EN1775a TPG 704 01.



Potfeba zemniho bude sniZena z divodu vysSi G€innosti novych kotld.
Stavajici spotieba dle vykonu cca 40-42 m3/h, Nové cca 32-34 m3/h.
Stavajici spotfeba dle oznaceni stavajicich kotl 17 m3/h *3 tedy 51 m3/h.

7. ZDRAVOTECHNIKA (vnitfni kanalizaci a vodoinstalaci),
V ramci rekonstrukce dojde k Gpravam vnitini kanalizace a vodoinstalace.

Kanalizace stvajici vpust bude vybourdna. Bude provedena kontrola kanalizace. Na puavodni
potrubi bude napojena nova podlahova vpust’ a nove realizovano napojeni odpadni potrubi pro
odvod kondénzatu (soucasti budou neutralizacni boxy).

A) pro nové kotle, odvod kondenzéatu pies kondenzac¢ni boxy a zaudsténi PV pies nalevky.

B) podlahoveé vpusti (se suchou zapachovou uzavérkou) a pojistovaci ventily ohiivacu teplé
vody.

Nové kanaliza¢ni potrubi bude napojeno na stavajici PVC potrubi DN100. Nové potrubi DN 70
bude ¢astec¢né vedeno v podlaze (vodorovné ¢asti), ¢astecné v drézce (svisle) pro zvysenou ¢ast.
Cerpaci jimka v kotelné neni.

Vodoinstalace — na vodoinstalaci mimo dpojeni nového ohtivace se neptedpokladaji.

Vnitini vodovod Je navrZzen z trub PPR typ3 PN16. Max.poZadovany tlak 0,5Mpa,
miniméalni 0,2 MPa, rychlost proudéni v potrubi leZzatém, stoupacim a rozvodném max. 2,0
m/s. Pfi montaZi postupovat dle montaZzniho navodu vyrobce potrubi. DodrZovat poZadavky
pro uchyceni a dilataci dle poZzadavku vyrobce potrubi.

Rozvod vody je nutné podrobit tlakové zkouSce a 2x vydezinfikovat pred uvedenim do
provozu.

8. ELEKTRO (Elektro, MaR, Zabezpeéeni)

8.1. Elektroinstalace — VSeobecné

Elektroinstalace bude provedena nové. Uprava elektroinstalace se tyka celkové
obnovy elektroinstalace véetné osvétleni v prostoru kotelny. Bude vyuZit stavajici
piivod, ktery bude pres el.krabici prodlouzen do mista nové polohy rozvadéée RK (u
dveri). V ramci standardni elektroinstalace budou instalovany 2 zasuvky v kotelné. Ddéle
bude provedeno nové napojeni stavajicich svételnych zdroja 4x zarivkové svitidlo, ktera
jsou premistény. Dale vyvod pro napojeni zabezpeéeni kotelny rozvadéé RM, vyvod pro
napojeni systémové regulace 3 kW (€erpadla, sméSovaci ventily, vyvody doplikové
regulace oh¥iva¢a vody 2x, vyvody pro ohiivace vody 9 kW 2x.

a vyvod pro nové kotle (samostatné napojeni) 2x.

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY a JYTY v liStach, piipadné v kabelovych
Zlabech. Pouze piivody od Zlabu k svétlim, zasuvkdm budou pod omitkou. Elektroinstalace je
provedena v kryti IP20 az IP66.



8.2.Technicka data

Napéjeci soustava: 3+N+PE 50Hz 400/230V

Napajeci sit: TN-S

Ochrana pred nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41
Instalovany piikon Pj=21 kW

Soudoby piikon Ps=21 kW

Soudobost objektu: 0,5

8.3. Rozvadé¢ RK, RM

Rozvédéce RK a RM jsou typu OCEP modulovy typu ,,P* osazeny v 1.PP v prostoru kotelny
za vstupem do kotelny. Rozvadéce obsahuji veSkereé jistici, hlidaci a spinaci prvky pro celou
elektroinstalaci a zabezpeceni kotelny véetné ¢asti MaR (typové a bude soucasti dodavky kotla).

8.4.1 Elektroinstalace — Zasuvky/Osvétleni

Osveétleni bude provedeno nové s vyuZitim stavajicich svitidel. Osvétleni kotelny se napoji na
novy vyvod v rozvadééi RK. Tento vyvod zustava po napétim i pti vypnuti hlavniho vypinace
tlacitkem TS, které je pred vstupem do kotelny.

8.4.2 Elektroinstalace, Méfeni a Regulace (MaR)

MaR kotelny bude obsahovat ekvitermni regulaci kotla v kaskadé s2 sméSovanymi a 2
nesmé&Sovanymi topnymi okruhy.
Rozvody MaR budou provedeny kabely JYTY a SYKFY, ptipadn¢ CYKY.
Ovlédani nastaveni jednotlivych vétvi bude v kotelné.
Pripravy na pripadné rozSifeni regulace o dalkovou zpravu pres ,,webovy* vstup se
zarizeni pripojeného k internetu (PC ve 8kole).

Dle zvolenych kotla bude pouZzita p¥islusna systémova regulaéni jednotka. Ta bude
bud’ umisténa p¥imo na kotli nebo jako vyrobek na zed® (mze se skladat i s vice moduli).
Systémova regulace Fidi primarni ¢ast (zdroje tepla, kotle) dle pozadavki sekundarnich
vétvi véetné jejich kaskadového Fizeni. Sou¢asti systemové regulace je Fizeni sekundarni
¢ast (topnych vétvi 4x). Dvé topné vétve jsou sméSované (ekvitermni) jde o stavajici
systém UT. Dvé topné vétve jsou takzvané primé (bez sméSovéani) jde o ohiev TV (TUV)
(dva oh¥ivaée kazdy ma své obéhové ¢erpadlo) a vétev VZT).

Systém bude doplnén o samostatné termostaty s ¢éasovym Fizenim oh¥ivac¢a TV na které
budou napojeny prislusné obéhové ¢erpadla.
Rozsah je ziejmy z schématu MaR.
Jde o napojeni SYSTEMOVE REGULACE
- systémove ,,BUS* propojeni souvisejicich zarizeni
- venkovni ¢idlo,
- napojeni obéhovych ¢erpadel 3x
- napojeni sméSovacich ventili 3x
- napojeni teplotnich ¢idel 6x
DOPLNKOVE REGULACE TV
- termostat s ¢asovym Fizeni 2x
- teplotni ¢idla 2x
- cerpadla TV, 2 (TUV) 2x



8.4.3 Elektroinstalace - Zabezpeéeni (poruchové stavy)

Samostatnou ¢ast tvori zabezpecovaci zarizeni (povinné prvka systemu zabezpeéeni
kotelen I11. Kategorie) plynouci s piedpisi tykajicich se kotelen (prostor se zdroji UT
/kotli/ souéet nad 100 kW. Jde zejména o vyhlaSku 93/1991 ZajiSténi bezpeénosti prace
Vv nizkotlakych kotelndch. Danou vyhlaSkou je dan povinny rozsah zabezpeceni kotelny.
V8echny bezpecnostni prvky pro kotelnu této velikosti (zaplaveni, Unik plynu, piehiati kotelny a
pod.), hlé&Seni a signalizaci poruchovych a havarijnich stavi. Signalizace poruch bude pied
kotelnou na chodbé.  Soué¢asti bude modul pro zaslani informace, Ze nastal jeden
poruchovych stavii na mobilni telefon .

Systém zabezpeéeni kotelen je dnes nabizen jako systémovy celek od specializovanych
dodavatelii. V ramci dokumentace je jeji rozsah déan samostatnou prilohou
ZABEZPECENI KOTELNY dle Vyhlaky & 91/1993  ktera je pilohou piedkladané
dokumentace.

8.5. Ochrana proti nebezpeé¢nému dotyku

Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti je provedena dle CSN 33 2000-4-41
bezpe¢nym odpojenim ve stanoveném c¢ase. Rozvodna sit’ je TN-S. Ve stavajicim rozvadéci RH
se vytvori piipojnice HOP. Na piipojnici HOP se pripoji veSkeré inZzenyrské sité, jednotna
uzemnovaci soustava a hromosvody. Z HOP je vyveden vodi¢ hlavniho pospojovani CY16 do
rozvadéce RK. Bod rozdéleni sou stavy TN-C na TN-S je ve stavajicim rozvadéci RH stavajici
kotelny. Za bodem rozdéleni vodice N+PE neni dovoleno tyto vodi¢e spojovat, viz CSN 33
2000-4.41 ¢l. 413.1.3 a CSN 33 2000-5-54 ¢&l. 546.2.3..

V koteln¢ je provedeno doplniujici pospojovani vsech kovovych hmot s uvedenim na
spole¢ny potencial.

9. Pozarnébezpeénostni reSeni

Vzhledem k rekonstrukci stavajiciho stavu je nutné dodrZzen soucasné piedpisy pro pozarni
bezpe¢nost. Kotelna bude osazena pozarnimi dvermi. VeSkeré prostupy do kotelny budou do
utésnény nehoilavym materialem.

Vstupni dvete do plynové kotelny budou otviravé ven smérem z kotelny. Dvete budou
opatieny zatizenim pro samo¢inné zavirani a napisem ,,Plynovéa kotelna - Vstup
zakazan“.

10. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Provedeni projektu respektuje vyhlasku CUBP &. 48/1982 (véetné zmén) a souvisejici normy a
pfedpisy.

Montaz vSech zafizeni musi byt provadéna odborné zpUsobilymi pracovniky a musi byt
dodrZzovana veSkera bezpecénostni opatfeni. Obsluhu zafizeni musi provadét pouze zasSkolené osoby.
Do prostoru plynovych kotelen a strojoven chlazeni musi byt zamezen pfistup nepovolanym osobam.
VSechny podminky pro bezpe€nou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu. Pfi provozu je vhodné
dodrzovat nasledujici predpisy i v pfipadé, Ze nejsou vSechny zavazné:

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sh. O stanoveni podminek ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci
- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci
- CSN 060830 — Zabezpecovaci zafizeni



- Vyhlaska €. 48/1982 Sb. (v€etné zmén), kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a
souvisejicimi normami, zejména zakon o ochrané vefejného zdravi ¢.258/2000 Sb o hygienickych
pozadavcich na pracovni prostredi.

10. Zavér

Predkladana dokumentace slouzi pro vybérové Fizeni. Definuje poZzadované ieSeni.

Pro nacenéni slouzi TZ, vykresova ¢ast a vykaz vymér. V nabidkéach je nutné dodrzet
technické a kvalitativni poZzadavky, které jsou dany technickym popisem. V piipadé, Ze je
uveden typ vyrobku, je moZna jeho nahrada jinym vyrobkem pii zachovani jeho technickych a
kvalitativnich poZadavku a poZadavka.

Po vybéru dodavatele bude v pfipadé nutnosti dokumentace prispasobena pouZitym
vyrobkam. V ramci realizace bude zpracovéna revize dokumentace skute¢ného stavu.

Provozovatel vypracuje provozni fad, kde budou stanoveny postupy pro ¢innost pti hlaeni a
odstranovani poruch. Dodavatel montdZe vystavi po skonceni praci vychozi revizni zpravu.

Soucésti realizace je nutné zajistit minimaln¢
- revizi dokumentace pro konkrétni vyrobky (provéadéci dokumentace)

- autorsky dozor
- technicky dozor
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cidla na stropée kotelny

R0

RK

VT 1

Ventiator 2st.

T iy

Legenda

HP1 svételnd signalizace poruchy HL3  svatlo poruchy preusovany svit
HP2  houkacka dniku plynu II. stupén-trvaly tén AO tlagrtko odstavenr poruchy
HL1 svétlo poruchy ztrata napétr TS

HL2  svetlo poruchy anik plynu II. stupén trvaly svit

a) kotelna

b) max a min tlok v soustvé UT

c) teplota v kotelnd nad 40°C

d) skodlivé Llatky nad pPipustné koncentrace

e] zaplaveni prostoru

technologie STOP

dt1 signalizace u kotelny

bez naopétr g> Unik plynu

i> vetrani kotelny

Jj) stop tlacitko
Jj1> stop tla&itko KOTELNY

J> stop tlacitko HOUKACKY

(zejména u prostort Grovni terénu)

f) prekroceni &asového Limitu dopoustent
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Upozomeni:
Toto hydraulicke schéma neobsahuje dali nutné prvky topnych systémd, jako
jsou uzaviraci armatury, pojistné prvky apod. Viz piislusné normy a predpisy.
100 a/b/c plynovy kotel 10 expanzni’ nadoba Symbaly elektrickych pripojovacich
o dent
200 resulator topent 11 obgh/ove Zerpadlo vedeni
(primar)
201 odul sméfovace 12 hydraulicks hobk 2 vedeni Cida 2 Zily
mocul smeseve yeradicka vylyors + s velmi nizkym napétim
202 eBus kaskadovy modul 13 zpétna klapka
21 venkovni” &dlo 14 trojcestny sméfovad 3 sitové napéti 230 V,
—+— 3 ly (L, N, PE), napr.
22 Cido teploty na vystupu pro pirpojku Zerpadla
- ) _ 95 obéhové Zerpadlo
ZGidlo teploty (intesrovano -
rTstroji) (sekundar)
v opns 4 srtove napetr 230V,
23 Cidlo teploty na vystupu —A4A— 4 sly (L1, L2, N, PE)
(kaskadova regu|ace) napi. pro piTpojku
motoru smésovade
24, Cido teploty na vystupu

(topng okruhy)
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